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I. Comunidad Autónoma

4. Anuncios

Consejería de Sanidad y Política Social
Servicio Murciano de Salud

7015	 Anuncio de rectificación de la licitación convocada para la 
contratación de las obras de construcción de un centro de salud 
en Fortuna (Murcia).

Advertido errores en el “Cuadro de Criterios para puntuación del Criterio 3: 
Análisis del Proyecto y de la ejecución de las Obras” del Apartados 13.1 del Cuadro 
de Características que acompaña al Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la contratación de las “Obras de Construcción de un Centro de 
Salud en Fortuna (Murcia)”, cuyo anuncio de licitación fue publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia n.º 117, de 23 de mayo de 2015, así como en el 
Proyecto Técnico publicado para dicha licitación, se procederá a la modificación 
de dicho cuadro de criterios, quedando redactado de la siguiente forma:
Criterios para puntuación de concurso Puntuación máxima

Análisis de las propuestas de ejecución 8,00

-	 Estudia la ejecución de la obra según el planteamiento previsto proponiendo, en caso de que resulte adecuado, 
alternativas al mismo. 

4,00

-	 Analiza incidencias debidas a instalaciones existentes, tanto en la parcela como en su entorno, que afecten a la 
ejecución y, en caso de ser necesario, plantea soluciones.

2,00

-	 Presenta Diagrama de Gannt detallado 2,00

Análisis de los procesos constructivos (obras e instalaciones) 10,00

-	 Documento suscrito por técnico competente Si/No

-	 Análisis global del proyecto 4,00

-	 Análisis y estudio de las soluciones arquitectónicas y su ejecución 3,00

-	 Análisis y estudio de las soluciones de instalaciones y su ejecución 3,00

Análisis de la implantación de la empresa en la obra. 6,00

-	 Personal adscrito cumple pliego administrativo Si/No

-	 Análisis condicionantes urbanos que afectan a la ejecución de las obras 2,00

-	 Análisis circulación interior de la parcela durante la ejecución de las obras 1,00

-	 Análisis recorridos evacuación durante la obra 1,50

-	 Análisis medios auxiliares y acopio de materiales 1,50

Evaluación de los riesgos de la ejecución de las obras. 6,00

-	 Análisis y detección de riesgos, tanto para los intervinientes en la obra como para terceros afectados por la 
misma.

3,00

-	 Medidas correctoras para solucionar riesgos detectados. 3,00

Total máximo posible: 30,00

Asimismo se procederá a Publicar tanto en el Perfil de Contratante como 
en el Portal de Licitación Electrónica del Servicio Murciano de Salud, el Proyecto 
Técnico para la ejecución de las Obras de Construcción de un Centro de Salud 
en Fortuna (Murcia), en el que consten las modificaciones técnicas realizadas, 
teniendo en cuenta que los aspectos rectificados no suponen más que pequeñas 
variaciones sobre la documentación técnica publicada que en ningún caso tienen 
carácter sustancial.

Se amplia el plazo establecido para la licitación de las Obras de construcción 
de un Centro de Salud en Fortuna, quedando fijado el mismo en veintiséis días 
naturales a contar desde la publicación del presente anuncio.

Murcia, 29 de mayo de 2015.—El Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, 
Manuel Ángel Moreno Valero.

NPE: A-060615-7015
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